

Vastaanottajat

(Kaikki tarjonneet yritykset: Accenture Oy, Bearing-Point Oy ja Sofigate Oy)

Viite: Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tarjouspyyntö 6.6.2017

HANKINTAPÄÄTÖS PROJEKTIN- JA SALKUHALLINTAMALLIN HANKINNASTA**1. Hankinnan kohde ja arvo**

Hankinnan kohteena on Eviran tietojärjestelmäkehitykseen jalkautettava tietojärjestelmäprojektien projektin- ja salkunhallintamalli ja niihin liittyvät muut tehtävät siten kuin 6.6.2017 päivätyssä tarjouspyynnössä tarkemmin on kuvattu.

Hankinnan tavoitteena on kasvattaa Eviran projektitoiminnan kokonaislaatua ja selkeyttää viraston projektitoimintaa luomalla yhteisiä konkreettisia malleja, jolloin viraston toiminnan riskit vähentyisivät ja työhön saataisiin lisää ennustettavuutta ja hallittavuutta. Projektin- ja salkunhallintamallilla on siten tarkoitus ohjata Eviran projektitoimintaa.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta kaikkine kuluineen on 59 500 euroa. Kyse on siten hankintalain 25 §:n 2 momentissa tarkoitettusta kansallisen kynnyсарvon alittavasta hankinnasta (ns. "pienhankinta"), johon ei sovelleta hankintalakea.

2. Hankintamenettely

Hankintaa on edeltänyt markkinakartoitus. Markkinakartoituksen jälkeen tarjouksia on pyydetty neljältä toimittajalta.

Tarjous saatiin Accenture Oy:ltä, Bearing Point Oy:ltä ja Sofigate Oy:ltä. Tarjoukset vertailtiin tarjouspyynnössä ilmoitettujen vertailuperusteiden perusteella.

3. Hankintaa koskeva päätös

Projektin- ja salkunhallintamallin hankinta tehdään Accenture Oy:ltä.

4. Hankintasopimus

Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Osasto: Hallintopalvelujen osasto
Yksikkö: TietohallintoyksikköPvm/Datum/Date
20.7.2017Dnro/Dnr/DNo
Evira/3250/0071/2017

Sopimuksen mukaisen työn suunniteltu aloittamisajankohta on 15.9.2017 ja sen arvioitu kesto on noin 3 kk. Työn lopputulosten tulisi olla valmiit ja hyväksytyt 15.12.2017.

Sopimus on kuitenkin määräaikaisena voimassa, kunnes sopimuksen voimassaolo päättyy ilman erillistä irtisanomista sopimuksen mukaisen palvelujen tultua hyväksytysti tuotetuiksi ja sopijapuolten velvoitteiden tultua kokonaan täytetyiksi.



Leena Räsänen
Johtaja
Pääjohtajan sijaisena



Terhi Sirviö
Päällikkö

LIITTEET

- 1) Vertailutaulukko
- 2) Oikaisuohje